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Rodinný dům  - Nabídka

Popis Cena

CPoj: Objekty 8 535 931
SO_00: Všeobecné práce 375 541

V03: Zařízení staveniště 130 000
VRN2: Ostatní náklady 245 541

SO_01: Stavební objekt 01 Rodinný dům 7 107 959
0003: Inženýrská činnost - geodetické práce 10 149
0004: Inženýrská činnost - pomocné geodetické práce 3 875
0005: Zemní práce - přípravné a přidružené práce 2 517
0010: Zemní práce 46 483
0011: Zemní práce - výkopy, zásypy  pro ležatou kanalizaci 3 756
0012: Trubní vedení - prostupy 8 801
00121: Silnoproud - zemnící pásek 18 715
00122: Trubní vedení - ležatá kanalizace 13 465
0016: Zemní práce - přesun výkopku 129 453
0017: Konstrukce zemin - úprava podloží a základové spáry 38 360
0021: Základy - pasy, patky 189 460
0022: Základy - deska 119 204
0027: Základy - zateplení 23 546
003: Svislé konstrukce 105 627
0032: Svislé konstrukce - stěny a příčky 244 799
0033: Svislé konstrukce - překlady, nosníky, sloupy 122 718
0034: Svislé konstrukce - různé kompletní konstrukce 19 304
0035: Svislé konstrukce - komín 115 080
0041: Stropy a stropní konstrukce ( pozemní stavby ) 359 382
0042: Vodorovné konstrukce - věnce 184 867
0043: Schodišťové konstrukce a rampy 44 575
00431: Schodišťové konstrukce - úprava podkladu 1 754
00610: Úpravy povrchu vnitřní -  příprava pod parapety 376
00611: Úpravy povrchu vnitřní - zakrývání otvorů 566
00612: Úpravy povrchu vnitřní - zahazování rýh 4 350
00613: Úpravy povrchu vnitřní - stěny 246 281
00614: Úpravy povrchu vnitřní - nosníky, sloupy, ostění a špalety 70 801
00615: Úpravy povrchu vnitřní - podhled 67 003
0062: Úpravy povrchu vnější - příprava 3 967
00621: Úpravy povrchu vnější - zakrývání otvorů 566
00622: Úpravy povrchu vnější - stěny 213 303
00624: Úpravy povrchu vnější - ostění 13 798
0063: Podlahy a podlahové konstrukce 117 090
0086: Trubní vedení - potrubí z trub ocelových 4 177
0087: Trubní vedení - potrubí z trub plastických 21 046
009: Ostatní konstrukce a práce 911
0094: Lešení lehké pomocné 14 815
00941: Lešení lehké vnější 72 350
0095: Dokončující konstrukce - opravy 7 650
00951: Dokončující konstrukce - úklid 22 230
0097: Prorážení konstrukcí a jiné bourací práce 16 335
043: Ocelové konstrukce 40 714
099: Přesun hmot HSV 117 471
7111: Izolace proti vodě - spodní stavba 68 221
7112: Izolace proti vodě - detaily 27 265
7120: Povlakové krytiny 1 035
7131: Izolace tepelné - podlah 98 632
7133: Izolace tepelné - střech a stropů 177 058
725: Zařizovací předměty 6 955
760: Konstrukce sádrokartonové 146 220
762: Konstrukce tesařské 273 684
7620: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 1 827
7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce 15 310
7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 87 440
7640: Konstrukce klempířské - parapety 5 728
7641: Konstrukce klempířské - oplechování na střechách 10 914
7643: Konstrukce klempířské - lemování 10 036
7645: Konstrukce klempířské - žlaby a svody 31 914
765: Krytiny tvrdé 257 307
7651: Krytiny tvrdé - ostatní prvky 35 265
766: Konstrukce truhlářské 9 858
7662: Konstrukce truhlářské - obklad schodiště 39 359
76621: Konstrukce truhlářské - stropní schodiště 19 623
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Popis Cena

76622: Konstrukce truhlářské - madlo, zábradlí schodiště 7 058
7663: Dveře vnitřní 247 660
7666: Konstrukce truhlářské - střešní otvory 195 423
7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 12 918
7681: Okna plastová 139 879
7682: Dveře plastové 70 337
7711: Podlahy z dlaždic - příprava podkladu 2 176
7712: Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy 60 897
7713: Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy úklid 1 124
7741: Podlahy plovoucí - příprava podkladu 2 138
7742: Podlahy plovoucí - nášlapné plochy 182 289
7743: Podlahy plovoucí - úklid 1 163
7810: Obklady keramické vnitřní - příprava podkladu 2 981
7811: Obklady keramické 84 800
7813: Obklady keramické - úklid 1 292
7814: Obklady keramické vnější 31 541
7831: Nátěry ocelových konstrukcí 3 217
7836: Nátěry truhlářských konstrukcí - vnitřních 6 063
784: Malby 44 341
7871: Zasklívání - balkonové zábradlí 80 322
7872: Zasklívání - schodišťové zábradlí 106 670
795: Lokální vytápění 180 659
99M: Ostatní práce ceníku "M" 7 140
T721: Vnitřní kanalizace 142 477
T722: Vnitřní vodovod 77 651
T7222: Vnitřní vodovod - příslušenství 33 708
T7251: Zařizovací předměty  - koupelny 80 816
T7252: Zařizovací předměty - záchodky 35 671
T7253: Zařizovací předměty - ostatní 21 509
T7254: Zařizovací předměty - armatůry 10 069
T7270: Protipožární ochrana 4 567
T731: Ústřední vytápění - kotelny 11 543
T735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 248 158
T740a: Silnoproud - vypínače, krabice, přepínače. 94 384
T7421: Slaboproud - požární hlásič 4 299
T744a: Elektromontáže - hromosvod 32 599
T750: Slaboproud - TV, SAT, PC. 32 299
T753: Příprava pro tepelné čerpadlo 3 447
T754: Zařízení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů 318 558
TZ2: Elektroinstalace - rozvaděč 46 036
TZ2a: Elektroinstalace - silnoproud 83 489
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 139 372
VRN2: Ostatní náklady 29 874

SO_02: Stavební objekt 02 Přípojky, vsaky, ostatní objekty 357 635
0003: Inženýrská činnost - geodetické práce 4 810
0004: Inženýrská činnost - pomocné geodetické práce 5 075
T721a: Kanalizace - přípojka 51 431
T721b: Kanalizace - deštová 48 257
T722a: Vodovod - přípojka 14 261
T726: Instalační prefabrikáty 146 965
T740b: Silnoproud - přípojka 23 277
TZ5: Výkopy - šachty 46 530
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 17 030

SO_03: Stavební objekt 03 Zpevněné plochy, úpravy ploch 506 523
0003: Inženýrská činnost - geodetické práce 2 909
0004: Inženýrská činnost - pomocné geodetické práce 3 475
0010: Zemní práce 67 608
0018: Zemní práce - sadové úpravy 15 131
0056: Podkladní vrstvy komunikací 116 588
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných 218 737
099: Přesun hmot HSV 53 406
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 28 671

SO_04: Stavební objekt 04 Studna 188 273
002: Základy 179 307
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 8 965

Celkem (bez DPH) 8 535 931
DPH 1 280 390
DPH 15 % ze základny: 8 535 931 1 280 390

Celkem (včetně DPH) 9 816 321
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Rodinný dům  - Nabídka

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH

Stavba CPoj: Objekty 8 535 931 651,116 2,214 1 280 390 9 816 321
Objekt SO_00: Všeobecné práce 375 541 – – 56 331 431 872
Oddíl V03: Zařízení staveniště 130 000 – – 19 500 149 500
Oddíl VRN2: Ostatní náklady 245 541 – – 36 831 282 372
Objekt SO_01: Stavební objekt 01 Rodinný dům 7 107 959 358,505 2,214 1 066 194 8 174 153
Oddíl 0003: Inženýrská činnost - geodetické práce 10 149 0,111 – 1 522 11 672
Oddíl 0004: Inženýrská činnost - pomocné geodetické práce 3 875 – – 581 4 456
Oddíl 0005: Zemní práce - přípravné a přidružené práce 2 517 – – 378 2 895
Oddíl 0010: Zemní práce 46 483 – – 6 972 53 456
Oddíl 0011: Zemní práce - výkopy, zásypy  pro ležatou kanalizaci 3 756 1,771 – 563 4 319
Oddíl 0012: Trubní vedení - prostupy 8 801 0,158 – 1 320 10 121
Oddíl 00121: Silnoproud - zemnící pásek 18 715 0,184 – 2 807 21 523
Oddíl 00122: Trubní vedení - ležatá kanalizace 13 465 0,207 – 2 020 15 484
Oddíl 0016: Zemní práce - přesun výkopku 129 453 – – 19 418 148 871
Oddíl 0017: Konstrukce zemin - úprava podloží a základové spáry 38 360 35,027 – 5 754 44 114
Oddíl 0021: Základy - pasy, patky 189 460 79,461 – 28 419 217 879

61 SP 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 19,081 3 460,00 66 020 2,301 43,906 – 15 9 903 75 923
Výkaz výměr: základový pas vnější –

zklpas1 19,081
základový pas vnitřní –
zklpas2 –

62 SP 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop vyrovnávací potěr pod ztracené bednění m3 0,779 3 760,00 2 928 2,301 1,792 – 15 439 3 368

Výkaz výměr: základový pas vnější –
zklpob*(0,4)*0,05 0,779
základový pas vnitřní –
psv*(0,3)*0,05 –

63 SP 274352111 Bednění základových pasů rovné ztracené (neodbedněné) m2 32,063 602,00 19 302 0,018 0,585 – 15 2 895 22 197
Výkaz výměr: bd400mm 19,470

bd300mm 12,593

64 H 59515410 tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 400mm kus 155,760 95,00 14 797 0,036 5,607 – 15 2 220 17 017
Výkaz výměr: bd400mm*8 155,760

65 H 59515409 tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 300mm kus 100,744 80,90 8 150 0,028 2,821 – 15 1 223 9 373
Výkaz výměr: bd300mm*8 100,744

66 SP 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,224 3 460,00 775 2,301 0,515 – 15 116 891
Výkaz výměr: základový patka vnější –

zklp 0,224

67 SP 275352111 Bednění základových patek ztracené (neodbedněné) m2 0,160 585,00 94 0,018 0,003 – 15 14 108
Výkaz výměr: zklpb1 0,160

68 H 59515409 tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 300mm kus 1,280 80,90 104 0,028 0,036 – 15 16 119
Výkaz výměr: zklpb1*8 1,280

69 SP 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,413 73 600,00 30 397 1,061 0,438 – 15 4 560 34 956
Výkaz výměr: zklpb1*0,260*40/1000 0,002

bd400mm*0,360*40/1000 0,280
bd300mm*0,260*40/1000 0,131

70 SP 311321772 Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže do ztraceného bednění z desek m3 10,325 3 930,00 40 577 2,301 23,758 – 15 6 087 46 664
Výkaz výměr: zklpb1*0,260 0,042

bd400mm*0,360 7,009
bd300mm*0,260 3,274

71 SP HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník řezání betonových dílců hod 2,000 383,00 766 – – 15 115 881
Výkaz výměr: řezání, půlení, betonových tvárnic –

OV –
2 2,000

72 S 302030011100 Automobilové čerpadlo betonových směsí výkon 60 m3/h dosah 30 m Sh 3,000 1 850,00 5 550 – – 15 833 6 383

Oddíl 0022: Základy - deska 119 204 38,003 – 17 881 137 084
73 SP 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 16,085 3 490,00 56 138 2,301 37,012 – 15 8 421 64 558

Výkaz výměr: železobetonová deska –
žlbd*0,150 16,085

74 SP 953122111 Osazení dilatační lišty proti protlačení kus 22,000 36,90 812 – – 15 122 934
Výkaz výměr: železobetonová deska, armatůra –
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH

11*2 22,000

75 H 56284712 distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 20 mm m 52,800 11,00 581 0,000 0,009 – 15 87 668
Výkaz výměr: železobetonová deska, armatůra –

8,8*6 52,800

76 SP 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,643 66 100,00 42 529 1,063 0,684 – 15 6 379 48 909
Výkaz výměr: železobetonová deska, armatůra –

žlbd*0,150*40/1000 0,643

77 SP 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 9,735 566,00 5 510 0,002 0,024 – 15 827 6 337
Výkaz výměr: bednění*0,25 9,735

78 SP 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 9,735 137,00 1 334 – – 15 200 1 534
Výkaz výměr: bednění*0,25 9,735

79 H 60511120 řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m m3 0,487 9 460,00 4 605 0,550 0,268 – 15 691 5 295
Výkaz výměr: bednění*0,25*0,05 0,487

80 SP 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 0,487 608,00 296 0,013 0,006 – 15 44 340
Výkaz výměr: bednění*0,25*0,05 0,487

81 S 302030011100 Automobilové čerpadlo betonových směsí výkon 60 m3/h dosah 30 m Sh 4,000 1 850,00 7 400 – – 15 1 110 8 510

Oddíl 0027: Základy - zateplení 23 546 0,460 – 3 532 27 078
Oddíl 003: Svislé konstrukce 105 627 6,578 – 15 844 121 472

87 SP 311238969 Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 380 mm m 39,260 1 230,00 48 290 0,090 3,528 – 15 7 243 55 533

Výkaz výměr: obvodzd 39,260

88 SP 311238653 Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P10 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou
maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 380 mm

m2 9,815 3 920,00 38 475 0,310 3,043 – 15 5 771 44 246

Výkaz výměr: zklř380mm 9,815

89 SP HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník řezání nosného zdiva  a příčkového, zapěnění spár hod 2,000 383,00 766 – – 15 115 881
90 H 23170001 pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 2,000 331,00 662 0,001 0,002 – 15 99 761
91 SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 22,655 133,00 3 013 0,000 0,003 – 15 452 3 465

Výkaz výměr: ktv 22,655

92 SP HZS0011 Řez štítového zdiva m 11,670 178,30 2 081 0,000 0,002 – 15 312 2 393
Výkaz výměr: řšt 11,670

93 S 111010011700 Kolový jeřáb nosnost 20 t vykládání, překládání  zdiva z nákladního automobilu Sh 7,000 1 380,00 9 660 – – 15 1 449 11 109
94 SP HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník vykládání, překládání  zdiva z nákladního automobilu hod 7,000 383,00 2 681 – – 15 402 3 083

Oddíl 0032: Svislé konstrukce - stěny a příčky 244 799 29,806 – 36 720 281 519
Oddíl 0033: Svislé konstrukce - překlady, nosníky, sloupy 122 718 10,517 – 18 408 141 125
Oddíl 0034: Svislé konstrukce - různé kompletní konstrukce 19 304 2,290 – 2 896 22 200
Oddíl 0035: Svislé konstrukce - komín 115 080 1,177 – 17 262 132 342
Oddíl 0041: Stropy a stropní konstrukce ( pozemní stavby ) 359 382 49,316 – 53 907 413 289
Oddíl 0042: Vodorovné konstrukce - věnce 184 867 24,445 – 27 730 212 596
Oddíl 0043: Schodišťové konstrukce a rampy 44 575 3,626 – 6 686 51 262
Oddíl 00431: Schodišťové konstrukce - úprava podkladu 1 754 0,257 – 263 2 017
Oddíl 00610: Úpravy povrchu vnitřní -  příprava pod parapety 376 0,090 – 56 433
Oddíl 00611: Úpravy povrchu vnitřní - zakrývání otvorů 566 0,001 – 85 651
Oddíl 00612: Úpravy povrchu vnitřní - zahazování rýh 4 350 0,256 – 652 5 002
Oddíl 00613: Úpravy povrchu vnitřní - stěny 246 281 8,926 – 36 942 283 223

189 SP 612121100 Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel m2 368,499 122,00 44 957 0,002 0,711 – 15 6 744 51 700
Výkaz výměr: vom 368,499

190 SP 612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 368,499 318,00 117 183 0,011 4,065 – 15 17 577 134 760
Výkaz výměr: vom 368,499

191 SP 612341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 736,998 87,80 64 708 0,006 4,068 – 15 9 706 74 415
Výkaz výměr: vom*2 736,998

192 S 401040021200 Omítačka na maltu výkon do 0,08 m3/min (s kompresorem) Sh 30,000 190,00 5 700 – – 15 855 6 555
193 SP 783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru stěny m2 368,499 20,10 7 407 – – 15 1 111 8 518

Výkaz výměr: vom 368,499

194 SP 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 43,833 47,80 2 095 – – 15 314 2 410
Výkaz výměr: lišty 19,250

lišty2 24,583

195 H 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 43,833 31,90 1 398 0,000 0,004 – 15 210 1 608
Výkaz výměr: lišty 19,250

lišty2 24,583
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH

196 SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 24,583 41,70 1 025 – – 15 154 1 179
Výkaz výměr: lvr2 24,583

197 H 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 24,583 33,90 833 0,000 0,001 – 15 125 958
Výkaz výměr: lvr2 24,583

198 H 58582012 lepidlo cementové flexibilní C2S1 kg 76,708 12,70 974 0,001 0,077 – 15 146 1 120
Výkaz výměr: lišty*0,5*3,5 33,688

lišty2*0,5*3,5 43,020

Oddíl 00614: Úpravy povrchu vnitřní - nosníky, sloupy, ostění a špalety 70 801 2,243 – 10 620 81 421
Oddíl 00615: Úpravy povrchu vnitřní - podhled 67 003 2,124 – 10 050 77 054
Oddíl 0062: Úpravy povrchu vnější - příprava 3 967 0,205 – 595 4 563
Oddíl 00621: Úpravy povrchu vnější - zakrývání otvorů 566 0,001 – 85 651
Oddíl 00622: Úpravy povrchu vnější - stěny 213 303 8,118 – 31 995 245 298
Oddíl 00624: Úpravy povrchu vnější - ostění 13 798 0,163 – 2 070 15 868
Oddíl 0063: Podlahy a podlahové konstrukce 117 090 21,018 – 17 564 134 654
Oddíl 0086: Trubní vedení - potrubí z trub ocelových 4 177 0,033 – 627 4 804
Oddíl 0087: Trubní vedení - potrubí z trub plastických 21 046 0,661 – 3 157 24 203
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 911 0,004 – 137 1 048
Oddíl 0094: Lešení lehké pomocné 14 815 0,021 – 2 222 17 037
Oddíl 00941: Lešení lehké vnější 72 350 – – 10 853 83 203
Oddíl 0095: Dokončující konstrukce - opravy 7 650 0,063 – 1 148 8 798
Oddíl 00951: Dokončující konstrukce - úklid 22 230 0,008 – 3 335 25 565
Oddíl 0097: Prorážení konstrukcí a jiné bourací práce 16 335 – 2,132 2 450 18 785
Oddíl 043: Ocelové konstrukce 40 714 0,371 – 6 107 46 821

321 SP 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220
mm

t 0,327 11 100,00 3 627 0,017 0,006 – 15 544 4 171

Výkaz výměr: I140*14,4/1000 –
I260*41,9/1000 –
I160*17,9/1000 0,125
I180*21,9/1000 0,201
I200*26,3/1000 –
U180*22/1000 –
U200*25,3/1000 –
U220*29,4/1000 –
HEB200*63/1000 –
HEB220*73/1000 –
I120*11,1/1000 –
I80*5,94/1000 –
I100*8,34/1000 –

322 H 13010718 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 t 0,125 64 200,00 8 044 1,000 0,125 – 15 1 207 9 251
Výkaz výměr: I160*17,9/1000 0,125

323 H 13010720 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 t 0,201 64 200,00 12 935 1,000 0,201 – 15 1 940 14 875
Výkaz výměr: I180*21,9/1000 0,201

324 SP 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 30,000 148,00 4 440 0,000 0,002 – 15 666 5 106
325 H 13414000 tyč ocelová čtvercová jakost S355J2 (11 503) 120x120mm t 0,030 81 100,00 2 433 1,000 0,030 – 15 365 2 798
326 SP HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod 8,000 492,00 3 936 – – 15 590 4 526
327 S 412010002000 Svářečka PE na tupo +GF+ 230 V D svaru 75-250 mm Sh 8,000 91,20 730 – – 15 109 839
328 H 31210003 elektroda E-K 103 4x450mm 100 kus 1,000 801,00 801 0,007 0,007 – 15 120 921
329 SP HZS1331 Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí hod 2,000 434,00 868 – – 15 130 998
330 S 301010001000 Nákladní automobil valník 330 kW nosnost 12 t s hydraulickou rukou Sh 2,000 1 450,00 2 900 – – 15 435 3 335

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 117 471 – – 17 621 135 092
Oddíl 7111: Izolace proti vodě - spodní stavba 68 221 0,921 – 10 233 78 454
Oddíl 7112: Izolace proti vodě - detaily 27 265 0,192 – 4 090 31 355
Oddíl 7120: Povlakové krytiny 1 035 0,013 – 155 1 190
Oddíl 7131: Izolace tepelné - podlah 98 632 0,595 – 14 795 113 427
Oddíl 7133: Izolace tepelné - střech a stropů 177 058 1,271 – 26 559 203 616
Oddíl 725: Zařizovací předměty 6 955 0,002 – 1 043 7 998
Oddíl 760: Konstrukce sádrokartonové 146 220 1,622 – 21 933 168 153
Oddíl 762: Konstrukce tesařské 273 684 4,758 – 41 053 314 737
Oddíl 7620: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 1 827 0,060 – 274 2 101
Oddíl 7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce 15 310 0,473 – 2 296 17 606
Oddíl 7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 87 440 2,333 – 13 116 100 556
Oddíl 7640: Konstrukce klempířské - parapety 5 728 0,027 – 859 6 587
Oddíl 7641: Konstrukce klempířské - oplechování na střechách 10 914 0,075 – 1 637 12 551
Oddíl 7643: Konstrukce klempířské - lemování 10 036 0,044 – 1 505 11 541
Oddíl 7645: Konstrukce klempířské - žlaby a svody 31 914 0,072 – 4 787 36 701
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Oddíl 765: Krytiny tvrdé 257 307 6,717 – 38 596 295 903
Oddíl 7651: Krytiny tvrdé - ostatní prvky 35 265 0,029 – 5 290 40 554
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 9 858 0,021 – 1 479 11 337
Oddíl 7662: Konstrukce truhlářské - obklad schodiště 39 359 0,197 – 5 904 45 262
Oddíl 76621: Konstrukce truhlářské - stropní schodiště 19 623 0,086 – 2 943 22 567
Oddíl 76622: Konstrukce truhlářské - madlo, zábradlí schodiště 7 058 0,007 – 1 059 8 117
Oddíl 7663: Dveře vnitřní 247 660 0,822 – 37 149 284 809
Oddíl 7666: Konstrukce truhlářské - střešní otvory 195 423 0,060 – 29 313 224 736
Oddíl 7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 12 918 0,025 – 1 938 14 856
Oddíl 7681: Okna plastová 139 879 0,654 – 20 982 160 861
Oddíl 7682: Dveře plastové 70 337 0,257 – 10 551 80 887
Oddíl 7711: Podlahy z dlaždic - příprava podkladu 2 176 0,008 – 326 2 502
Oddíl 7712: Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy 60 897 0,903 – 9 134 70 031
Oddíl 7713: Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy úklid 1 124 0,002 – 169 1 293
Oddíl 7741: Podlahy plovoucí - příprava podkladu 2 138 – – 321 2 459
Oddíl 7742: Podlahy plovoucí - nášlapné plochy 182 289 1,026 – 27 343 209 632
Oddíl 7743: Podlahy plovoucí - úklid 1 163 – – 174 1 337
Oddíl 7810: Obklady keramické vnitřní - příprava podkladu 2 981 0,015 – 447 3 428
Oddíl 7811: Obklady keramické 84 800 1,261 – 12 720 97 520
Oddíl 7813: Obklady keramické - úklid 1 292 0,002 – 194 1 486
Oddíl 7814: Obklady keramické vnější 31 541 0,625 – 4 731 36 272
Oddíl 7831: Nátěry ocelových konstrukcí 3 217 0,003 – 483 3 700
Oddíl 7836: Nátěry truhlářských konstrukcí - vnitřních 6 063 0,007 – 909 6 973
Oddíl 784: Malby 44 341 0,651 0,081 6 651 50 992
Oddíl 7871: Zasklívání - balkonové zábradlí 80 322 0,117 – 12 048 92 370
Oddíl 7872: Zasklívání - schodišťové zábradlí 106 670 0,094 – 16 001 122 671
Oddíl 795: Lokální vytápění 180 659 0,997 – 27 099 207 758
Oddíl 99M: Ostatní práce ceníku "M" 7 140 0,008 – 1 071 8 211
Oddíl T721: Vnitřní kanalizace 142 477 0,236 – 21 372 163 849
Oddíl T722: Vnitřní vodovod 77 651 0,168 – 11 648 89 299
Oddíl T7222: Vnitřní vodovod - příslušenství 33 708 0,102 – 5 056 38 765

763 SP 732429227 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné soubor 1,000 1 740,00 1 740 0,005 0,005 – 15 261 2 001
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod vodovodu - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

764 H 42611280 čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlak 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové
T 80°C

kus 1,000 4 320,00 4 320 0,001 0,001 – 15 648 4 968

Výkaz výměr: Vnitřní rozvod vodovodu - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

765 SP 732331204 Nádoba tlaková expanzní plochá pro topnou a chladicí soustavu s vyměnitelným vakem závitové připojení PN
0,3 o objemu 25 l

soubor 1,000 3 990,00 3 990 0,007 0,007 – 15 599 4 589

Výkaz výměr: Vnitřní rozvod vodovodu - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

766 SP 725532126 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 2,2 kW soubor 1,000 16 300,00 16 300 0,083 0,083 – 15 2 445 18 745
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod vodovodu - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

767 SP 722239109 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 4" montáž pojistného zásobníku kus 1,000 390,00 390 0,000 0,000 – 15 59 449
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod vodovodu - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

768 H 48466002 sada montážní k expanzním nádobám 1" sada 1,000 2 810,00 2 810 0,001 0,001 – 15 422 3 232
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod vodovodu - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

769 SP 734149112 Montáž ventilu přírubového redukčního PN 16 DN 25 soubor 1,000 1 010,00 1 010 0,003 0,003 – 15 152 1 162
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod vodovodu - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

770 H 42240733 ventil redukční šedá litina (T 79 157 616) PN16 T 70°C s manometrem DN 20 kus 1,000 2 520,00 2 520 0,002 0,002 – 15 378 2 898
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod vodovodu - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

771 SP 722224151 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/8" - 3/4" kus 1,000 288,00 288 0,000 0,000 – 15 43 331
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Výkaz výměr: Vnitřní rozvod vodovodu - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

772 SP 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 1,020 333,68 340 – – 15 51 391

Oddíl T7251: Zařizovací předměty  - koupelny 80 816 0,222 – 12 122 92 939
Oddíl T7252: Zařizovací předměty - záchodky 35 671 0,057 – 5 351 41 021
Oddíl T7253: Zařizovací předměty - ostatní 21 509 0,013 – 3 226 24 736
Oddíl T7254: Zařizovací předměty - armatůry 10 069 0,008 – 1 510 11 579
Oddíl T7270: Protipožární ochrana 4 567 0,015 – 685 5 251
Oddíl T731: Ústřední vytápění - kotelny 11 543 0,014 – 1 731 13 275
Oddíl T735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 248 158 0,608 – 37 224 285 382

833 SP 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm kus 2,000 308,00 616 – – 15 92 708
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

834 H 54153024 těleso trubkové přímotopné 1500x600mm 500W kus 2,000 2 800,00 5 600 0,023 0,046 – 15 840 6 440
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

835 SP 795941101 Montáž automatické regulační jednotky pro přívod vzduchu kus 2,000 1 170,00 2 340 – – 15 351 2 691
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

2 2,000

836 H 55128570 hlavice termostatická pro automatickou regulaci 24V kus 2,000 700,00 1 400 0,000 0,000 – 15 210 1 610
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

2 2,000

837 H 28616131 tvarovka T-kus systém napojení otopných těles a podlahového topení 20/20/20mm kus 2,000 257,00 514 0,000 0,000 – 15 77 591
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

garáž, radiátor umístěn např. pod okny –
rtg*2 –

838 H 28616121 objímka násuvná systém napojení otopných těles a podlahového topení 20mm kus 2,000 27,00 54 0,000 0,000 – 15 8 62
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

garáž, radiátor umístěn např. pod okny –
rtg*2 –

839 SP 734221512 Ventil závitový čtyřcestný přímý G 1/2 x 18 jednobodové připojení s termostatickým ventilem soubor 1,000 2 090,00 2 090 0,001 0,001 – 15 314 2 404
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

garáž, radiátor umístěn např. pod okny –
rtg*2 –

840 SP 735511101 Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 2-3 okruhy kus 1,000 3 240,00 3 240 0,009 0,009 – 15 486 3 726
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

841 SP 735511102 Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 2-6 okruhy kus 1,000 3 480,00 3 480 0,011 0,011 – 15 522 4 002
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

842 SP 735511066 Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polybutylen 16x2,0 mm pro vodící lištu rozteč 100 mm m 1 262,800 56,30 71 096 0,000 0,126 – 15 10 664 81 760
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((rztop)*(8,0)) 1 262,800

843 SP 733390304 Napuštění potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla D 32x3,0 mm nemrznoucí směsí m 1 262,800 28,70 36 242 0,000 0,152 – 15 5 436 41 679
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((rztop)*(8,0)) 1 262,800

844 SP 735511039 Podlahové vytápění - uchycovací klip potrubí kus 1 262,800 12,70 16 038 0,000 0,177 – 15 2 406 18 443
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((rztop)*(8)) 1 262,800

845 H 28616041 oblouk fixační 90°- systém napojení otopných těles D 20mm kus 236,775 44,40 10 513 0,000 0,012 – 15 1 577 12 090
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –
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((rztop)*(1,5)) 236,775

846 H 55128230 spojka pro trubky Cu nebo UH bez adaptérů 22x22 kus 189,420 122,00 23 109 0,000 0,019 – 15 3 466 26 576
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((rztop)*(1,2)) 189,420

847 H 28616191 koleno 90° systém napojení otopných těles a podlahového topení 20/20mm kus 2,000 227,00 454 0,000 0,000 – 15 68 522
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

rtg*2 –

848 SP 735511062 Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií m 189,420 45,90 8 694 0,000 0,011 – 15 1 304 9 999
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((rztop)*(1,2)) 189,420

849 SP 735511061 Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie m2 157,850 67,60 10 671 0,000 0,039 – 15 1 601 12 271
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

(rztop) 157,850

850 SP 735511136 Podlahové vytápění - sada pro připojení měřiče tepla kus 1,000 3 910,00 3 910 0,002 0,002 – 15 587 4 497
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

851 SP 735511141 Podlahové vytápění - prostorový termostat kus 8,000 1 390,00 11 120 0,000 0,001 – 15 1 668 12 788
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

8 8,000

852 SP 735511143 Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon) Servopohon  RA57 Topdrive 230V kus 8,000 1 130,00 9 040 0,000 0,001 – 15 1 356 10 396
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

8 8,000

853 SP 735511144 Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení max 6 prostorových termostatů kus 2,000 2 810,00 5 620 0,000 0,001 – 15 843 6 463
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod topení - nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

2 2,000

854 ON HZS0006 Ostatní náklady dokončovací práce, pomocné práce. % 3,000 2 259,00 6 777 – – 15 1 017 7 794
855 H MAT0018 Ostatní náklady pomocný materiál % 3,000 340,00 1 020 – – 15 153 1 173
856 SP HZS1007 Koordinace prací kpl 4,000 2 259,00 9 036 – – 15 1 355 10 391
857 SP 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 2,260 2 426,74 5 484 – – 15 823 6 307

Oddíl T740a: Silnoproud - vypínače, krabice, přepínače. 94 384 0,059 – 14 158 108 542
Oddíl T7421: Slaboproud - požární hlásič 4 299 0,001 – 645 4 944
Oddíl T744a: Elektromontáže - hromosvod 32 599 0,064 – 4 890 37 488
Oddíl T750: Slaboproud - TV, SAT, PC. 32 299 0,029 – 4 845 37 144
Oddíl T753: Příprava pro tepelné čerpadlo 3 447 1,025 – 517 3 964
Oddíl T754: Zařízení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů 318 558 0,953 – 47 784 366 341
Oddíl TZ2: Elektroinstalace - rozvaděč 46 036 0,028 – 6 905 52 941

936 MP 742330001 Montáž rozvaděče nástěnného kus 1,000 4 260,00 4 260 – – 15 639 4 899
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

937 H 35711646 skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 1x dvousazbový
třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovate

kus 1,000 6 920,00 6 920 0,010 0,010 – 15 1 038 7 958

Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

938 MP 741320101 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 33,000 81,50 2 690 – – 15 403 3 093
939 H 35822105 jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 4,000 213,00 852 0,000 0,001 – 15 128 980

Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

4 4,000

940 H 35822107 jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 4,000 137,00 548 0,000 0,002 – 15 82 630
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

4 4,000

941 H 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 15,000 122,00 1 830 0,000 0,006 – 15 275 2 105
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Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

15 15,000

942 H 35822111 jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 10,000 106,00 1 060 0,000 0,004 – 15 159 1 219
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

10 10,000

943 MP 741320161 Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 4,000 149,00 596 – – 15 89 685
944 H 35822401 jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 2,000 440,00 880 0,001 0,002 – 15 132 1 012

Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

2 2,000

945 H 35822402 jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000 466,00 466 0,001 0,001 – 15 70 536
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

946 H 35822403 jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000 512,00 512 0,001 0,001 – 15 77 589
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

947 MP 741310564 Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 400 A bez zapojení vodičů kus 1,000 680,00 680 – – 15 102 782
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

948 H 35822634 spoušť vypínací (napěťová), AC/DC 230, 400V kus 1,000 874,00 874 0,000 0,000 – 15 131 1 005
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

949 MP 741322061 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových jednodílných se zapojením vodičů kus 1,000 198,00 198 – – 15 30 228
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

950 H 35889540 svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu kus 1,000 3 320,00 3 320 0,000 0,000 – 15 498 3 818
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

951 MP 741321041 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,000 246,00 246 – – 15 37 283
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

952 H 35889206 chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A kus 1,000 1 400,00 1 400 0,000 0,000 – 15 210 1 610
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

953 MP 210020012 Montáž kabelových závěsů hřebenových přes 5 do 10 kabelů hřeben třífázový kus 12,000 115,00 1 380 – – 15 207 1 587
954 H 40466004 pole propojovací, 16 svorek hřeben třífázový kus 11,000 435,00 4 785 0,000 0,000 – 15 718 5 503

Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

11 11,000

955 H 40466005 pole propojovací, 32 svorek hřeben třífázový kus 1,000 657,00 657 0,000 0,000 – 15 99 756
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

956 MP 741330042 Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů kus 1,000 226,00 226 – – 15 34 260
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

957 H 35821104 stykač vzduchový 3-pólový 32 A C12.10 220-230V / 50Hz kus 1,000 636,00 636 0,000 0,000 – 15 95 731
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

958 MP 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 6 650,00 6 650 – – 15 998 7 648
959 ON HZS0013 Ostatní náklady dokončovací práce, pomocné práce. % 1,000 450,00 450 – – 15 68 518
960 H MAT0012 Ostatní náklady spojovací materiál % 1,000 450,00 450 – – 15 68 518
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961 SP HZS1106 Koordinace prací kpl 7,000 450,00 3 150 – – 15 473 3 623
962 SP 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m % 0,700 457,16 320 – – 15 48 368

Oddíl TZ2a: Elektroinstalace - silnoproud 83 489 0,151 – 12 523 96 013
963 MP 741122011 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 118,388 33,40 3 954 – – 15 593 4 547

Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(0,75)) 118,388

964 H 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 118,388 13,80 1 634 0,000 0,012 – 15 245 1 879
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(0,75)) 118,388

965 MP 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 276,238 37,00 10 221 – – 15 1 533 11 754
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(1,75)) 276,238

966 H 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 276,238 17,90 4 945 0,000 0,033 – 15 742 5 686
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(1,75)) 276,238

967 MP 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 134,173 37,00 4 964 – – 15 745 5 709
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(0,85)) 134,173

968 H 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 134,173 17,90 2 402 0,000 0,016 – 15 360 2 762
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(0,85)) 134,173

969 MP 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 134,173 49,70 6 668 – – 15 1 000 7 669
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(0,85)) 134,173

970 H 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 134,173 29,50 3 958 0,000 0,021 – 15 594 4 552
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(0,85)) 134,173

971 MP 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 236,775 38,80 9 187 – – 15 1 378 10 565
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(1,50)) 236,775

972 H 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 236,775 29,40 6 961 0,000 0,040 – 15 1 044 8 005
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(1,50)) 236,775

973 MP 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) m 78,925 51,50 4 065 – – 15 610 4 674
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(0,50)) 78,925

974 H 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 78,925 50,10 3 954 0,000 0,020 – 15 593 4 547
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(0,50)) 78,925

975 MP 741120007 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 50 mm2 pod omítku (např. CY) UTP Cat m 78,925 39,70 3 133 – – 15 470 3 603
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(0,5)) 78,925

976 H 10000014 Kabel UTP Cat 5E m 78,925 7,00 552 – – 15 83 635
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(0,50)) 78,925

977 MP 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) m 39,463 31,60 1 247 – – 15 187 1 434
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(0,25)) 39,463

978 H 34111060 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 m 39,463 27,40 1 081 0,000 0,006 – 15 162 1 243
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Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(0,25)) 39,463

979 MP 741120010 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 70 mm2 pod omítku (např. CY) m 23,678 49,80 1 179 – – 15 177 1 356
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(0,15)) 23,678

980 H 34109513 kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x1,5mm2 m 23,678 17,90 424 0,000 0,000 – 15 64 487
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

((evrs)*(0,15)) 23,678

981 MP 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil svorek kus 1,000 91,20 91 – – 15 14 105
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

982 H 35431160 svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm2 kus 1,000 36,90 37 0,000 0,000 – 15 6 42
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

983 MP 741127001 Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový díl rovný 250 A délka 1200 mm s odbočkou kus 1,000 942,00 942 – – 15 141 1 083
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

984 H 35441800 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, Cu kus 1,000 779,00 779 0,002 0,002 – 15 117 896
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

985 MP 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 3 000,00 3 000 – – 15 450 3 450
Výkaz výměr: Vnitřní rozvod silnoproud- nutnost provést kontrolu skutečného stavu provedených prací pokud není prováděcí dokumentace –

1 1,000

986 ON HZS0014 Ostatní náklady dokončovací práce, pomocné práce. % 3,000 753,00 2 259 – – 15 339 2 598
987 H MAT0011 Ostatní náklady spojovací materiál % 3,000 753,00 2 259 – – 15 339 2 598
988 SP HZS1107 Koordinace prací kpl 4,000 753,00 3 012 – – 15 452 3 464
989 SP 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m % 0,700 829,09 580 – – 15 87 667

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 139 372 – – 20 906 160 278
Oddíl VRN2: Ostatní náklady 29 874 – – 4 481 34 355
Objekt SO_02: Stavební objekt 02 Přípojky, vsaky, ostatní objekty 357 635 57,703 – 53 645 411 280
Oddíl 0003: Inženýrská činnost - geodetické práce 4 810 0,090 – 721 5 531
Oddíl 0004: Inženýrská činnost - pomocné geodetické práce 5 075 – – 761 5 836
Oddíl T721a: Kanalizace - přípojka 51 431 12,992 – 7 715 59 145

1000 SP 132153101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně v
omezeném prostoru

m3 18,340 690,00 12 655 – – 15 1 898 14 553

Výkaz výměr: Přípojka kanalizační –
knp*0,4*1 18,340

1001 SP 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,720 974,00 701 – – 15 105 806
Výkaz výměr: připojení na kanalizaci v řádu –

orientační výměra –
(0,6*0,5*1,2)*2 0,720

1002 SP 879151111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 20 kus 2,000 380,00 760 0,000 0,000 – 15 114 874
Výkaz výměr: připojení na kanalizaci v řádu –

2 2,000

1003 SP 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu obetonování kolem
napojení na hlavní potrubí

m3 0,300 3 520,00 1 056 2,301 0,690 – 15 158 1 214

Výkaz výměr: připojení na kanalizaci v řádu –
orientační výměra –
(0,6*0,5*0,5)*2 0,300

1004 SP 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 m 45,850 603,00 27 648 0,004 0,193 – 15 4 147 31 795
Výkaz výměr: Přípojka kanalizační –

((knp)) 45,850

1005 SP 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 45,850 15,00 688 0,000 0,003 – 15 103 791
Výkaz výměr: Přípojka kanalizační –

((knp)) 45,850
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1006 H 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 12,104 342,00 4 140 1,000 12,104 – 15 621 4 761
Výkaz výměr: Přípojka kanalizační –

((knp))*0,4*0,3*2,2 12,104

1007 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,506 148,00 2 443 – – 15 366 2 809
Výkaz výměr: Přípojka kanalizační –

((knp))*0,4*(0,3+0,6) 16,506

1008 SP 181006112 Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 45,850 15,90 729 – – 15 109 838
Výkaz výměr: knp*1 45,850

1009 ON HZS0015 Ostatní náklady pomocné práce % 7,000 51,00 357 – – 15 54 411
1010 H MAT0010 Ostatní náklady pomocný materiál. % 5,000 51,00 255 – – 15 38 293

Oddíl T721b: Kanalizace - deštová 48 257 21,765 – 7 239 55 496
Oddíl T722a: Vodovod - přípojka 14 261 3,878 – 2 139 16 400
Oddíl T726: Instalační prefabrikáty 146 965 3,998 – 22 045 169 010
Oddíl T740b: Silnoproud - přípojka 23 277 5,321 – 3 492 26 768
Oddíl TZ5: Výkopy - šachty 46 530 9,659 – 6 980 53 510
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 17 030 – – 2 555 19 585
Objekt SO_03: Stavební objekt 03 Zpevněné plochy, úpravy ploch 506 523 233,256 – 75 978 582 502
Oddíl 0003: Inženýrská činnost - geodetické práce 2 909 0,042 – 436 3 345
Oddíl 0004: Inženýrská činnost - pomocné geodetické práce 3 475 – – 521 3 996
Oddíl 0010: Zemní práce 67 608 – – 10 141 77 749
Oddíl 0018: Zemní práce - sadové úpravy 15 131 – – 2 270 17 400
Oddíl 0056: Podkladní vrstvy komunikací 116 588 159,607 – 17 488 134 076
Oddíl 0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných 218 737 73,607 – 32 811 251 547

1094 SP 916231112 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 119,460 243,00 29 029 0,119 14,256 – 15 4 354 33 383
Výkaz výměr: obrubník 119,460

1095 H 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 238,920 117,00 27 954 0,028 6,690 – 15 4 193 32 147
Výkaz výměr: obrubník*2 238,920

1096 SP 637211411 Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva m2 13,200 787,00 10 388 0,180 2,382 – 15 1 558 11 947
Výkaz výměr: okapch 13,200

1097 H 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 13,200 413,00 5 452 0,130 1,716 – 15 818 6 269
Výkaz výměr: okapch 13,200

1098 SP 596211220 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 124,400 443,00 55 109 0,091 11,273 – 15 8 266 63 376
Výkaz výměr: dlž 124,400

1099 H 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 124,400 522,00 64 937 0,176 21,894 – 15 9 741 74 677
Výkaz výměr: dlž 124,400

1100 SP 599432111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem m2 137,600 99,80 13 732 0,104 14,247 – 15 2 060 15 792
Výkaz výměr: okapch 13,200

dlž 124,400

1101 SP 434121425 Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku m 8,000 717,00 5 736 0,035 0,277 – 15 860 6 596
Výkaz výměr: schod 8,000

1102 H 59373003 stupeň betonový vibrovlisovaný š 330 v 160 dl 1000mm kus 5,926 1 080,00 6 400 0,147 0,871 – 15 960 7 360
Výkaz výměr: schod/1,35 5,926

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 53 406 – – 8 011 61 417
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 28 671 – – 4 301 32 972
Objekt SO_04: Stavební objekt 04 Studna 188 273 1,652 – 28 241 216 513
Oddíl 002: Základy 179 307 1,652 – 26 896 206 203
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 8 965 – – 1 345 10 310
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Figura Výraz Hodnota Popis

XXXXXXXXXXXXXXX                            ZÁKLADY A VÝKOPY – XXXXXXXXXXXXXXX
Geodet (1)  1,00 Geodet, vytýčení, výškopis polohopis kpl
vytýčení (3*3)  9,00 Geodet pomoc hod
XXXXXXXXXXXXXXX                                ZEMNÍ PRÁCE – XXXXXXXXXXXXXX
or 11,81*9,08  107,24 ornice, skrývka, ZKL  m2
XXXXXXXXXXXXXXX                                  DÉLKY – XXXXXXXXXXXXXXXXX
obvpas (11,81+7,66)*2  38,94 A vnější pas obvod m
obš 0,700  0,70 A šířka pasu
obh 0,7+0,5  1,20 A hloubka pasu
vpas 7,66+2,805+1,64+0,6+1,64+0,6+3,67+3,67+1,9+1  25,19 C vnitřní pas m
vpš 0,600  0,60 C šířka pasu
vph 0,7+0,5  1,20 C hloubka pasu
ptk 0,8*0,4  0,32 D patka š /m
ptkh 0,7+0,5  1,20 D hloubka patky
odkzm (11*0,6*1,1)*0,200  1,45 odkopávka zeminy
XXXXXXXXXXXXXXX                                     VÝKOP – XXXXXXXXXXXXXXXXX
zklpasvněj ((obvpas*obš*obh))  32,71 zkl pas vnější š.do800mm m   d*š*v
pas ((vpas*vpš+vph))  16,31 zkl pas vnitřní m  d*š*v
patka ((ptk*ptkh))  0,38 zkl patka š*d
XXXXXXXXXXXXXXX                                 BETONÁŽ – XXXXXXXXXXXXXXXXX
bethlobv 0,700  0,70 betonáž vnější hloubka
bethlvn 0,700  0,70 betonáž vnitřní hloubka
zklpas2 ((vppř*šp)*(bethlvn))+((vpas*vpš)*(bethlvn)) – zkl pas vnější  vnitřní beton m3 d*š*v
zklpas1 ((obvpas*obš)*(bethlobv))  19,08 zkl pas vnější beton m3  d*š*v
zklp ((ptk)*(bethlobv))  0,22 zkl patka beton m3 d*š*v
XXXXXXXXXXXXXXX                          BEDNĚNÍ – XXXXXXXXXXXXXXXX
bdv400mm 0,500  0,50 výška 400mm
bdv300mm 0,500  0,50 výška 300mm
zklpob obvpas  38,94 zkl pas vnější zateplení,bed. m
psv ((vppř))+((vpas)) – pas vnitřní mazanina pod ztrbed m
zklpb1 (ptk)*(bdv400mm)  0,16 bednění patka m2 d*v
bd400mm (obvpas)*(bdv400mm)  19,47 bednění š400mm d*v m2
bd300mm ((vpas)*(bdv300mm))  12,59 bednění š do 300mm m2 d*v
XXXX                   TRUBNÍ VEDENÍ POD ZKL DESKOU – XXXXX
trdn100 0,6  0,60 DN kanalizační  100
trdn125 0,6  0,60 DN kanalizační  125
trdn150 3,17+3,44+1,82+2,25+2,25+2,385+1,08  16,40 DN kanalizační  150
vd20 0,6  0,60 DN vodovodní 20
cd25 0,6  0,60 DN vodovodní 25
cd32 (trdn150)  16,40 DN vodovodní 32
elk25 25  25,00 ochrana elektro kabelu
dnp20 – DN 20 plynovodní přípojka
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Figura Výraz Hodnota Popis

XXXXXXXXXXXXXXX                       ŽLB DESKA – XXXXXXXXXXXXXXXX
bdotvzkl 4  4,00 bednění otvorů v zkl
žlbd (or)  107,24 žlb deska m2
bednění zklpob  38,94 bednění žlb desky
XXXXXXXXXXXXXXX                        ZÁSYP – XXXXXXXXXXXXXXXX
zzkl or  107,24 plocha zásypu pod zkl deskou m2
zásyp ((zzkl)*(0,100))-((obvpas)*(obš)*(0,100))-((vpas)*(vpš)*(0,100))  6,49 zásyp, zeminou mezi pasy  m3

zšzkl ((zzkl)*(0,250))-((obvpas)*(obš)*(0,250))-((vpas)*(vpš)*(0,250))  16,22 zásyp štěrk zkl m3

ležkanal (trdn150)*0,3*0,2  0,98 ležatá kanalizace výkop mb
XXXXXXXXXXXXXXX                                   PODLAHOVÉ PLOCHY – XXXXXXXXXXXXXXX
přízemí 6,3+23,8+7,5+2,2+4,4+4,5+4,4+7,3+6+3,8+12,7  82,90 1NP
patro 8,6+13,2+5,2+16,7+18,8+2,85+9,6  74,95 2NP
XXXXXXXXXXXXXXX                          PLOCHY             TZB – XXXXXXXXXXXXXXXXX
wc 2,85  2,85 WC
koup 4,5+9,6  14,10 Koupelna
kuch 7,5  7,50 Kuchyn
tch 4,4  4,40 technická místnost
XXXXXXXXXXXXXXX                           OBKLADY A DLAŽBY – XXXXXXXXXXXXXXX
obkl ((1,98+2,25)*(2*2)-

(0,7*1,970))+((2,19+1,37)*(0,600))+((1,2+2,375)*(2*1,7)-
(0,7*1,970))+((4,045+2,375)*(2*1,7)-(0,7*1,970))

 48,90 keram obkl

prunik 10*4  40,00 průnik, otvor,-ks
řezkeram (0,6*4)+(4*2)+(4*2*2*1,7)  37,60 řez keramiky mb
uho obkl/2  24,45 ukončení horních ploch obkladu
silikon řezkeram  37,60 silikon mb
lištavana 0 – lišta vana
dlažba 6,3+4,5+4,4+2,85+9,6  27,65 dlažba
soc (wc+koup)  16,95 soc tekutá izol. sociálky
socs (obkl/1,5)  32,60 soc tekutá izolace svislá m2
XXXXXXXXXXXXXXX                            PODLAHOVÉ POVRCHY – XXXXXXXXXXXXXXXXX
lamino ((přízemí)+(patro))-(dlažba)  130,20 lamino
XXXXXXXXXXXXXXX                          VENKOVNÍ ÚPRAVA SOKLU – XXXXXXXXXXXXXXXX
obkladsokl ((zklpob)*(0,350))+(1,5*1,25)+(0,5*1,25)+(1,5*2,25)+(1,5*1,25)

+((2,15+0,24+0,24)*(2,75+2,91+0,25+1,4))
 40,60 obkl venek, sokl výška 350mm + fasáda

marmolit ((zklpob))*(0,350)  13,63 sokl minerální
XXXXXXXXXXXX                          OTVORY VNĚJŠÍ – XXXXXXXXXX
db (1*2,25*2)  4,50 otvory dveře / balkonové /  m2
dvch 2  2,00 dveře balkonové ks
dvchp (1*2,3)  2,30 dveře vchodové m2
kv 1  1,00 kování dveří ks
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Figura Výraz Hodnota Popis

okn (0,75*1*2)+(1,5*0,625)  2,44 okna do 1m2
oknks 2  2,00 okno do 1m2 KS
okn2 (2*1,25)+(1,5*1,25*2)+(1*1,25)  7,50 okna přes 1m2
okn3 (3*2,3)  6,90 okna franc. přes 1,5-2,5v
okv 5+2  7,00 otvory KS kování
okpp 7  7,00 okenní pěna
XXXXXXXXXXXXXXX                            SVISLÉ KONSTRUKCE – XXXXXXXXXXXXXXXXX
otvr db+dvchp+okn+okn2+okn3  23,64 vnější otvory
obvodzd (11,63+8)*2  39,26 zdivo  obvod mn
zklř380mm (obvodzd)*0,250  9,82 zkl řada 380mm
zdivo440mm ((obvodzd)*(2,5))+(obvodzd*1,5)+((8,8*2)*(7,475-4,55)/(2))-

((otvr))
 159,14 zdivo š440mm

zkzv240mm (8+3,155+2+0,24+4,02+1,975+0,24+1,98+0,115+1,95+2,25)+
(1,6+0,115+3,945+3,28+0,115+2,375+0,115)

 37,47 zkl vnitřní zdiva 240mm

zdvš240mm ((8+3,155+2+0,24+4,02+1,975+0,24+1,98+0,115+1,95+2,25)*
(2,75))+((1,6+0,115+3,945+3,28+0,115+2,375+0,115)*(2,75))-
((0,9*1,970)+(0,8*1,970*3)+(0,7*1,970)+(0,8*1,970*2))

 92,01 zdivo vnitřní š240mm

zklm (2,25+1,08+2,25+1,82+1)+(2+4,02+4,045+1,2+2,25+4,25)  26,17 zakládací zdící malta příčky m2

zdivo115mm ((zklm*2,75))-
((0,7*1,970)+(0,8*1,970)+(0,7*1,970*2)+(0,6*1,970)+(0,7*1,97
0*2))

 62,30 zdivo š115mm

ktv zdivo115mm/2,75  22,66 ukotvení příček  mb
upst 0 – ukotvení příček do 100mm u stropu
upsn (zklm)  26,17 ukotvení příček a stěn u stropu přes 100mm
řšt (2,83+2,21*4)  11,67 řez štítu m
XX                ÚPRAVY POVRCHŮ – XX
tvos ((otvr))*0,260*2  12,29 ostění omítka, špalety
tov tvos  12,29 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
omstrop (přízemí)  82,90 omítka strop
vom (zdivo440mm+zklř380mm)+(zkzv240mm*2)+(zdivo115mm*2)  368,50 vnitřní omítka m2

vnom (zdivo440mm+zklř380mm)+(obvodzd*0,25*2)  188,59 vnější omítka, fasáda m2
lišty 7*2,75  19,25 lišty rohovníky vnitřní
lišty2 tov*2  24,58 lišty rohovníky  vnitřní okna
lvr1 (4)*(2,75+0,25+2,75)  23,00 lišty vnější rohy
lvr2 tov*2  24,58 lišty vnější rohy okna
XXXXXXXXX                          PŘEKLADY – XXXXXXXXX
izolpř 1+1+0,75+0,75+1+1,5+3+6  15,00 izolace mezi keramické překlady mb
purenit izolpř  15,00 purenit v 200mm
žlbpřeklad ((3,5)*(0,44+0,25))+((2,2+2,4)*(0,24*0,22))  2,66 žlb překlad m3
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Figura Výraz Hodnota Popis

žlbbed ((3,5)*(0,44+0,25+0,25))+(2,2+2,4)*(0,24+0,22+0,22)  6,42 žlb bednění překladu m2
žlbizol žlbbed  6,42 žlb překlad izolace m3
XXXXXXX                                 SLOUPY – XXXXXXXXXXXXXXXX
pilířcp 0 – pilíř CP m3
sloup (1,87*0,44*0,25)  0,21 sloup m3
bds 1,87*(0,44+0,25+0,25+0,44)  2,58 bed sloupů m2
XXXXXXXXXXXXXXX                    OCEL PŘEKLAD ( ÚPRAVA POVRCHU) – XXXXXXXXXXXXXXXX
ocel (3,5+2,2+2,4)*2  16,20 ocel mb
ocelkrov 0 – ocel mb krov
XXXXXXXXXXXXXXX                              ÚPRAVA PŘEKLADŮ – XXXXXXXXXXXXXXXX
ompřkl ((3,5)*(0,25+0,25))+((2,2+2,4)*(0,24+0,22))  3,87 úprava překladů m2
rhpř 3,5+2,2+2,2+2,4+2,4  12,70 rohy k překladům
ppřkl (2*0,44*0,2)+(4*0,2*0,24)  0,37 příprava pod překlady ocel m2
pbpř ppřkl*(0,050)  0,02 podbetonování m3
vzdpř 0 – vyzdívka mezi nosníky m3
zdotv ppřkl*(0,45*0,25*0,25)  0,01 zazdívka otvorů m3
izlp ompřkl  3,87 izolace nosníků m2
XXXXXXXXXXXXXXX                         ZAZDÍVKY – XXXXXXXXXXXXXXXX
vbo 4  4,00 vysekání otvorů KS m3  pro TZB
zd125mm ((přízemí)+(patro))*(0,02)  3,16 zazdívky 2%125mm m2
zd65mm ((přízemí)+(patro))*(0,04)  6,31 zazdívky 4% 65mm m2
hrvýpl ((přízemí)+(patro))*0,04  6,31 hrubá výplň, rýhy, šlice m2  4%
XXXXXXXXXXXXX                    KOMÍN   OBEZDÍVKY  PŘIZDÍVKY – XXXXXXXXXXXXXXXXX
obvana 0 – obezdívka vany ( pokud nebude plast stěna )
ochrpř (1*1,25)+(1,2*1,25)  2,75 ochranné přizdívky do 100mm
komín 7,5  7,50 komín ks/3
XXXXXXXXXXXXXXX                      VODOROVNÉ KONSTRUKCE – XXXXXXXXXXXXXXXX
obpozed (11,63*2)*(0,2)  4,65 pozednice m2
věnec (obvodzd)*(2)  78,52 věncovky  porother mb
žlbvěnce ((obvodzd*0,3*0,250))+((obvodzd*0,4*0,250))+((zkzv240mm*0

,24*0,250))
 9,12 žlb věnce m3

bdv ((obvodzd*0,250))+((zkzv240mm)*(0,25+0,25))  28,55 bednění věnce m2
ztžlb (věnec*0,250)*0,120  2,36 zateplení žlb věnců m2
XXXXXXXXXXXXXXX                         STROPNÍ KONSTRUKCE – XXXXXXXXXXXXXXX
strop ((8,4)*(0,2+4,25+0,24+6,26+0,2))-((2,125*2,115))  89,17 strop miako m2
XX                                    SCHODIŠTĚ – XX
XX                              SCHODIŠTĚ ÚPRAVA – XX
spd (2,115*1)  2,12 schodiště podesta m2
stupen1 16  16,00 stupně schodů mb
schodbet ((stupen1)*(0,26*0,19))+(spd*0,19)  1,19 schodiště m3
bedschod ((stupen1)*(0,26+0,19))+(spd)  9,32 bednění schodiště spodní část m2
stupně ((stupen1)*(0,19))  3,04 stupně bednění výška stupnů  m2
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stupen (stupně)+(spd)  5,16 podklad schodů m2
omschod (bedschod*1,2)+(spd)  13,29 omítka schodiště,úprava, bednění
XXXXXXXXXXXXXXX                       OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ – XXXXXXXXXXXXXXX
prz (3,03+3,03+1,2)  7,26 provizorní zábradlí vnitřního
XXXXXXXXXXXXXXX                   SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE – XXXXXXXXXXXXXXXX
sdk 0 – sdk podhled bez izolace
sdkizol (2,83+5,51+2,83)*(4,25+2+4,02)  114,72 sdk podhled s izolací
sdko (7*4,5)  31,50 sdk otvory ostění
XXXXXXXXXXXXXXX                            KROV KONSTRUKCE – XXXXXXXXXXXXXXXX
řzc 132,4  132,40 krov délka m do120cm2  mb
řezivo 25,06+25,06+164,64  214,76 krov délka m do  224cm2
okp 12,63*2  25,26 krov okap obvod mb
zvrt okp*2  50,52 zavětrování mb
hkr okp*1,1  27,79 hoblování viditelné části krovu
řkr okp*1,1  27,79 řez v krovu pro usazení ks
kkr okp*1,1  27,79 kotvení krovu do žlb mb
plstř 148,53  148,53 plocha sřechy
pobytí plstř  148,53 střešní pobytí
kontralatě 164,64  164,64 kontra latě m
latěm3 1,19  1,19 vodorovné lat m3
kontralatěm3 kontralatě*(0,06*0,04)  0,40 kontra latě řezivo m3
podlahabed 32,9  32,90 bednění podlaha krov prostor m2
krovřezivo 0,56+1,4+2,96  4,92 řezivo krov m3
řz120cm 1,19  1,19 řezivo do 120cmm3
palubky ne – podhled palubky m2
XXXXXXXXXXXXXXX                              STŘEŠNÍ PLÁŠT – XXXXXXXXXXXXXXXX
krt plstř  148,53 krytina
štít 5,88*4  23,52 štít
hdš 5,88  5,88 délka štítu
hřeben 12,63  12,63 hřeben
uhř 2  2,00 ukončení hřeben
okaplem okp  25,26 okapové lemování
mřížkvětr okp  25,26 větrací mříž mb
okps okp  25,26 okap pás
nároží 0 – nároží mb
dhs (hřeben)  12,63 držák hromosvodu
úžlabí 0 – úžlabí mb
řzk (7*4,5)+(0,5*4)  33,50 řezání krytiny
XXXXXXXXXXXXXXX                      KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – XXXXXXXXXXXXXXXX
parapet (0,75*2)+(1)+(1,5+3+2)  9,00 parapety
rhp 10  10,00 rohy
svod (2*4,45)+(2*1)  10,90 svod
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koleno 4  4,00 koleno
žlab okp  25,26 žlab
kotlík 2  2,00 kotlík
čelo 4  4,00 čelo
lemování 2,53  2,53 lemování komínů m2
XXXXXXXXXXXXXXX                         HROMOSVOD – XXXXXXXXXXXXXXXX
hrd ((hřeben+1))+((hdš*2))+((svod*2))  47,19 hromosvodový drát
dhs ((hřeben+1)/(2))+((hdš*2)/(2))  12,70 držáky střešní
hktv svod*2  21,80 šrouby kotvy svorky
pvh ((svod*2)/(2))  10,90 podpěry do zdi
XXXXXXXXXXXXXXX                          STAHOVACÍ SCHODIŠTĚ – XXXXXXXXXXXXXXXX
sklápěcíschod 1  1,00 sklápěcí schodiště ks
dřvýměna sklápěcíschod*(4)  4,00 dřevěná výměna mb
dřevo sklápěcíschod*(0,1*0,25*4)  0,10 dřevěná výměna m3
XXXXXXXXXXXXXXX                          OBLOŽENÍ STUPNŮ – XXXXXXXXXXXXXXX
obložení (stupen1)  16,00 obklad schodů nášlap a podstupnice mb
mzp spd  2,12 mezi podesta
pschod (4)  4,00 pěna na schodiště
pěč (2)  2,00 pěna čistící
XXXXXXXXXXXXXXX                              PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ – XXXXXXXXXXXXXXXX
dzbr (1,25+1,82)  3,07 délka zábradlí
zábrsch dzbr*(1,2*1,3)  4,79 zasklívání m2
zbd 1,4*2  2,80 prosklené zábradlí dveří
XXXXXXXXXXXXXXX                          TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – XXXXXXXXXXXXXXXX
přechodlišta (dvv+dvp) – lišta přechodová ks
prdř parapet  9,00 parapet mb
md dzbr*1,3  3,99 madlo dřevění mb
XXXXXXXXXXXXXXX                              DVEŘE VNITŘNÍ – XXXXXXXXXXXXX
dv60mm 0 – dveře 60
dv70mm 3+3  6,00 dveře 70
dv80mm 3+2  5,00 dveře 80
dv90mm 0 – dveře 90
dv100mm 0 – dveře 100
dvv (dv60mm+dv70mm+dv80mm+dv90mm+dv100mm)  11,00 dveře do 100mm
XXXXXXXXXXXXXXX                        DVEŘE POSUVNÉ – XXXXXXXXXXXXXX
dvp60mm 1  1,00 dveře 60mm
dvp70mm 0 – dveře 70mm
dvp80mm 0 – dveře 80mm
dvp90mm 1  1,00 dveře 90mm
dvp100mm 0 – dveře 100mm
dvp (dvp60mm+dvp70mm+dvp80mm+dvp90mm+dvp100mm)  2,00 dveře posuvné
XXXXXXXXXXXXXXX                         OCELOVÉ KONSTRUKCE – XXXXXXXXXXXXXXXX
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I80 0 – I 80
I100 0 – I 100
I120 0 – ocel I 120
I140 0 – ocel I 140
I160 (3,5*2)  7,00 ocel I 160
I180 (2,2+2,4)*2  9,20 ocel I 180
I200 0 – ocel I200
I220 0 – ocel I220
I240 0 – ocel I 240
I260 0 – ocel I 260
I280 0 – ocel I280
U180 0 – ocel U180
U200 0 – ocel U200
U220 0 – ocel U220
HEB200 0 – HEB200
HEB220 0 – HEB220
HEB240 0 – HEB240
HEB260 0 – HEB260
HEB280 0 – HEB 280
XXXXXXXXXXXXXXX                   VENKOVNÍ ÚPRAVY PLOCH – XXXXXXXXXXXX
okapch (12,2+8,8+1)*(0,600)  13,20 okapový chodník šíře 600mm m2
dlž (13*4)+(6*4)+(4*6)+(12,2*2)  124,40 dlažba m2
obrubník (zklpob)+(7+6+1+13+13,26+6+6+13+13,26+2)  119,46 obrubník mb
schod (3+1)*2  8,00 schod, stupen best, ks
XXXXXXXXXXXXXXX                                   OSTATNÍ – XXXXXXXXXXXXXXXX
otvrtzb 4  4,00 otvory průrazy TZB el.
chktv 28  28,00 chemické kotvy dl 130mm
XXXXXXXXXXXXXXX                                    ODVĚTRÁNÍ – XXXXXXXXXXXXXXX
odv65mm (6,76)*5  33,80 odvětrání 65mm
odv110mm (2+3,01+2+2,5)  9,51 odvětrání 110mm
odvsvl110mm 8  8,00 odvětrání svislé 110mm
odvhl 1  1,00 odvětrávací hlavice
odvv 1  1,00 odvětrání svislé výška budovy
XXXXXXXXXXXXXXX                             PŘÍPOJKY – XXXXXXXXXXXXXXXX
knp (6+13,25+13+11,6+2)  45,85 Kanalizační přípojka
vvp 12  12,00 Vodovodní přípojka
evkp 16,1+7+7  30,10 Elektro přípojka
dkz obvodzd+10  49,26 Deštivá kanazace mb
XXXXXXXXXXXXXX                            ŠACHTY – XXXXXXXXXXXXXXX
sch (7)+(3)+(1,2)+(5)  16,20 šachty objem - vsak 5m3 vod šach 1,56m3 rzš0,7m3 nádrž 6,5m3
obsch 2+1+0,5+0,5  4,00 obsyp šachet  m3
dren (5)*1,4  7,00 drenážní jáma 16/32  T
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dren1 (2+2+5)*2  18,00 drenáž jáma ochrana
dzch (3+1,5+1,5+0,5)  6,50 dno šachet zásyp m2
XX                       TEPELNÉ ČERPADLO – XX
tpč 1  1,00 tepelné čerpadlo
XXXXXXXXXXXXXX                                 TZB – XXXXXXXXXXXXXXXX
vkan (wc+koup+kuch+tch)*1,2  34,62 kanalizace vnitřní plocha domu
vodv (wc+koup+kuch+tch)*1,2  34,62 vodovod vnitřní plocha domu
rztop (přízemí)+(patro)  157,85 topení plocha domu
evrs (přízemí)+(patro)  157,85 elekto vnitřní rozvody silnoproud plocha domu
pvr tch  4,40 plyn vnitřní rozvod
srzd wc+koup+kuch+tch  28,85 vysekání rýh pro TZB
XXXXXXXXXXXXXXX                             ELEKTRO – XXXXXXXXXXXXXXXXX
esp (3)*6  18,00 elektro přepínač pokoj
espch (2)*3  6,00 elektro přepínač chodba
elso (1)*2  2,00 elektro přepínač koupelna
esw (1)  1,00 elektro přepínač  wc
esop (1)  1,00 elektro přepínač obývací prostor
esv (1)*2  2,00 el přepínač  venkovní
epd (4)*(esp)  72,00 el zásuvka pokoj dvoj
echd (3)*(espch)  18,00 el zásuvka chodba dvoj
ewc (1)*(esw)  1,00 el zásuvka  wc
ezk (4)*(elso)  8,00 el zásuvka koupelna
ezob (4)  4,00 el zásuvka obývací prostor
ezop4ks (2)  2,00 el zásuvka obývací prostor 4 zásuvka
ezok4ks (2)  2,00 el zásuvka kuchyn prostor 4 zásuvka
dzs (4)  4,00 data zásuvky
XXXXXXXXXXXXXX                    ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY – XXXXXXXXXXXXXXX
batum 4  4,00 baterie umyvaldová
batsprch 2  2,00 baterie sprchová
batvan 1  1,00 baterie vanová
vana batvan  1,00 vana
sprcha batsprch  2,00 sprcha
umyvadlo batum  4,00 umyvadlo
wc 2  2,00 wc
bid 0 – bidet
prsf 1  1,00 pračkový sifon
prsf 1  1,00 pračkový sifon
pvp 1  1,00 podlahová vpust
zu 1  1,00 zápachová uzávěra
čk 1  1,00 čistící kus
přvt 1  1,00 přivzdušňovací ventil odpadní
XXXXXXXXXXXXXX                               PO – XXXXXXXXXXXXXXXXX
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ph 3  3,00 požární hlásič stropní
XXXXXXXXXXXXXXX OCELOVÉ NOSIČE MĚRNÉ JEDNOTKY / POMŮCKA / – XXXXXXXXXXXXXXX
Měrná jednotka Druh materiálu – Váha měrné

– jednotky (v kg)
m I 80 – 5.94 kg
m I 100 – 8.34 kg
m I 120 – 11.10 kg
m I 140 – 14.40 kg
m I 160 – 17.90 kg
m I 180 – 21.90 kg
m I 200 – 26.30 kg
m I 220 – 31.10 kg
m I 240 – 36.20 kg
m I 260 – 41.90 kg
m I 280 – 48.00 kg
m I 300 – 54.20 kg
m I 340 – 68.10 kg
m I 360 – 76.10 kg
m IPE 80 – 6.00 kg
m IPE 100 – 8.10 kg
m IPE 120 – 10.60 kg
m IPE 140 – 13.40 kg
m IPE 160 – 16.20 kg
m IPE 180 – 19.30 kg
m IPE 200 – 23.00 kg
m IPE 200/S355J2 – 23.00 kg
m IPE 220 – 26.90 kg
m IPE 240 – 31.50 kg
m IPE 270 – 37.00 kg
m IPE 300 – 43.30 kg
m IPE 360 – 59.00 kg
m U 50 – 5.59 kg
m U 65 – 7.09 kg
m U 80 – 8.64 kg
m U 100 – 10.60 kg
m U 120 – 13.43 kg
m U 140 – 16.00 kg
m U 160 – 18.80 kg
m U 180 – 22.00 kg
m U 200 – 25.30 kg
m U 220 – 29.40 kg
m U 240 – 33.90 kg
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m U 260 – 37.90 kg
m U 280 – 41.80 kg
m U 300 – 47.00 kg
m U 350 – 62.00 kg
m UPE 220 – 27.20 kg
m UPE 240 – 31.00 kg
m UE 100 – 8.60 kg
m UE 120 – 10.40 kg
m UE 140 – 12.30 kg
m UE 160 – 14.20 kg
m UE 180 – 16.30 kg
m UE 200 – 18.40 kg
m HE-A 100 – 17.10 kg
m HE-A 120 – 20.40 kg
m HE-A 140 – 25.30 kg
m HE-A 160 – 31.20 kg
m HE-A 160/S355J2 – 31.20 kg
m HE-A 180 – 36.40 kg
m HE-A 180/S355J2 – 36.40 kg
m HE-A 200 – 43.00 kg
m HEA 200/S355J2 – 43.00 kg
m HE-A 220 – 52.00 kg
m HE-A 240 – 62.00 kg
m HE-A 300 – 90.00 kg
m HE-B 100 – 20.90 kg
m HE-B 120 – 27.40 kg
m HE-B 140 – 34.50 kg
m HE-B 160 – 43.70 kg
m HE-B 180 – 52.60 kg
m HE-B 200 – 63.00 kg
m HE-B 220 – 73.00 kg
m HE-B 240 – 85.00 kg
m HE-B 260 – 95.00 kg
m HE-B 280 – 106.00 kg
m HE-B 550 – 204.00 kg
Měrná jednotka Druh materiálu – Váha měrné

– jednotky (v kg)
m L 20x20x3 – 0.99 kg
m L 25x25x3 – 1.21 kg
m L 30x30x3 – 1.50 kg
m L 35x35x3 – 1.80 kg
m L 35x35x4 – 2.09 kg
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m L 40x40x4 – 2.61 kg
m L 40x40x5 – 3.00 kg
m L 45x45x5 – 3.38 kg
m L 50x50x5 – 3.79 kg
m L 50x50x6 – 4.47 kg
m L 60x60x6 – 5.47 kg
m L 70x70x7 – 7.39 kg
m L 80x80x6 – 7.34 kg
m L 80x80x8 – 9.63 kg
m L 90x90x10 – 13.43 kg
m L 100x100x6 – 9.26 kg
m L 100x100x10 – 15.04 kg
m L 120x120x10 – 18.20 kg
m L 140x140x12 – 25.44 kg
m L 160x160x10 – 24.58 kg
m L 200x200x20 – 59.93 kg
m L 30x20x3 – 1.26 kg
m L 40x25x4 – 1.94 kg
m L 45x30x4 – 2.24 kg
m L 50x30x4 – 2.51 kg
m L 60x40x5 – 3.76 kg
m L 75x50x5 – 5.25 kg
m L 75x50x6 – 5.65 kg
m L 80x60x6 – 6.49 kg
m L 90x60x6 – 6.84 kg
m L 90x60x8 – 8.92 kg
m L 100x65x10 – 12.25 kg
m L 120x80x8 – 12.16 kg
m L 140x90x8 – 14.15 kg
m L 140x90x10 – 17.48 kg
m L 150x100x10 – 19.00 kg
m jekl L 10x10x2 – 0.30 kg
m jekl L 15x15x2 – 0.45 kg
m jekl L 20x20x2 – 0.62 kg
m jekl L 25x25x2 – 0.75 kg
m jekl L 30x30x2 – 0.90 kg
m jekl L 40x40x2 – 1.25 kg
m jekl L 50x50x4 – 2.90 kg
m jekl L 20x10x2 – 0.43 kg
m jekl L 25x15x2 – 0.60 kg
m úhelník děr.35x35x2 – 0.90 kg
m úhelník děr.52x52x3 – 2.20 kg
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Měrná jednotka Druh materiálu – Váha měrné

25/25


